



PROFIP
Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 4812/OC-EC

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EC - L1249 - COMPONENTE 3

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE - PROFIP

SBCC-BID-PGE-01-2019 PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA "ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL"

REUNIÓN INFORMATIVA

Quito, 02 de marzo de 2020



OBJETIVO: INFORMAR A LOS REPRESENTANTES O DELEGADOS DE LAS FIRMAS CONSULTORAS INVITADAS DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. SBCC-BID-PGE-01-2019 SOBRE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS ESPERADOS

AGENDA:

HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
11H00	BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES	MODERADOR PGE Y ASISTENTES
11H05	PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN	COORDINADOR DEL EDG-PGE PROFIP
11H20	FORO DE PREGUNTAS	MODERADOR PGE Y ASISTENTES
12H45	CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	MODERADOR PGE
13H00	CIERRE	COORDINADOR EDG-PGE



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROFIP

Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

AGENDA



1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES




PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROFIP
Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

AGENDA



2. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y
ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN





ANTECEDENTES ESTRUCTURA

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Gobernante

Procurador General del Estado
Subprocurador General del Estado

Agregador de
valor

- Patrocinio Nacional
- Asuntos Internacionales y Arbitraje
- Derechos Humanos
- Mediación
- Consultoría
- Control de la Legalidad de Contratos
- Iniciativa Legislativa

Asesor

- Asesoría Jurídica
- Coordinación Institucional
- Planificación
- Auditoría Interna

Apoyo

- Administrativo Financiero
- Talento Humano
- Secretaría General

Desconcentrado

- Dirección Regional 1
- Dirección Regional Azuay
- Dirección Regional Manabí
- Dirección Regional Loja
- Dirección Regional Manabí

1 Estatuto
Orgánico por
Procesos

2 Reglamento
Orgánico
Funcional








PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ANTECEDENTES PERSONAL

PROFIP

Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE



-  Sede matriz
-  5 direcciones regionales
-  16 oficinas provinciales
-  468 servidoras y servidores



ANTECEDENTES ESTADÍSTICA GESTIÓN MISIONAL

PROFIP
Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR





Objetivo

Desarrollar e implementar una **reforma institucional integral**, que permita el **efectivo cumplimiento de la misión**, para la atención a las necesidades y retos de la defensa jurídica del Estado

- Identificar las principales necesidades institucionales
- Diseñar e implementar el modelo de gestión y sus instrumentos, así como la gestión del cambio
- Proponer la Agenda Digital institucional
- Metodología de medición y evaluación de la gestión

Plazo

445 días



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROFIP

Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE



Producto 1 Plan de trabajo y cronograma

Fase 0: Planificación



- Producto 2** Diagnóstico situacional y propuesta de direccionamiento estratégico
- Producto 3** Propuesta de agenda digital para el desarrollo de la plataforma tecnológica integral

Fase 1: Identificación de situación institucional y propuesta de direccionamiento estratégico



- Producto 4** Propuesta de modelo de gestión de la PGE, gestión del cambio y riesgos
- Producto 5** Políticas y cronograma de implementación del Modelo Gestión, Gestión del Cambio e instrumentos
- Producto 6** Plan Estratégico Institucional (2020-2024)
- Producto 7** Manual de procesos y procedimientos priorizados

Fase 2: Diseño e implementación del modelo de gestión, gestión del cambio e instrumentos



Producto 8

Diseñar la metodología y herramientas para la medición, seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Producto 9

Manual de Procesos y Procedimientos integral acorde al cronograma de implementación del Modelo de Gestión

Producto 10

Informe de ejecución de la fase de acompañamiento

Fase 3: Acompañamiento de implementación y Evaluación



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROFIP
Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

AGENDA



3. FORO DE PREGUNTAS



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROFIP
Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

AGENDA




4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

CRONOGRAMA PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROFIP
Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROFIP
Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

AGENDA

5. CIERRE





PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROFIP

Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la PGE

CONTACTO

[HTTP://WWW.PGE.GOB.EC/](http://www.pge.gob.ec/)

[HTTP://WWW.PGE.GOB.EC/PROFIP/](http://www.pge.gob.ec/profip/)

PROFIP@PGE.GOB.EC



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR